KONTEKSTY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Pomocnicza dokumentacja techniczna dla zamierzenia:
.Remont wnetrz pomieszczer administracyjnych i technicznych na Il pietrze budynku Filharmonii
im. Karola Szymanowskiego w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 1, 31-103 Krakéw.".

Prace konserwatorskie i remontowe beda prowadzone w czesc budynku, ktéra nie byta abjeta zakresem
ostatnich prac remontowych, zakoriczonych w sierpniu 2020r.

Niniejsza dokumentacja stanowi pomocnicza dokumentacje techniczng do Programu Prac Konserwatorskich
dla wnetrz pomieszczer administracyjnych i technicznych na Il pietrze, opracowanego przez mgr Katarzyne
Sutkowska - Konserwatora dziel sztuki, w pazdzierniku 2020r.
Ww. Program Prac Konserwatorskich zostat zatwierdzony Decyzja nr ZN-1.5142.440.2020 z dnia 29.10.2020r.
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw na prowadzenie robdt budowlanych oraz prac
konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw.
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l. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.5.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace prac konserwatorskich i remontowych

prowadzonych w czesci budynku, ktdra nie byta objeta zakresem ostatnich prac remontowych, zakoriczonych w sierpniu
2020r., tj. czes¢ administracyjna i remontowa na llp.,, pn: ,Remont wnetrz pomieszczen administracyjnych i
technicznych na Il pietrze budynku Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie przy ul.
Zwierzynieckiej 1, 31-103 Krakow.”.

1.2. Zakres stosowania S.5.T.
Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami w obowigzujacych
przepisach.

1.4. Ogdlne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z Programem Prac Konserwatoskich,
Pomocniczg Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiazujacymi normami i przepisami prawa.

1.4.1 Przekazanie Pomieszczen objetych przedmiotowym zakresem prac remontowych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robdt wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden egzemplarz Programu Prac Konserwatorskich,
Pomocniczej Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Whykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wihascicieli terendw, na ktdrych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych
stron (wiascicieli lub administratoréw terendw, whascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakofczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenow lub urzadzen, wynikajace z warunkdéw, na jakich zostaly wydane
pozwolenia: konserwatorskie i na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy uwzgledni¢ w ofertowej cenie
ryczattowej.

1.4.2 Zgodnosc¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczers w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, zostana niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawecy.

1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa na Terenie Robdt w okresie trwania

realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robdt, a w szczegdlnosci:
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujac w cenie ofertowej ryczattowej.
fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tresc bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
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Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:
- stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z pézn. zm.),
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacjg bazy, magazyndéw, skladowisk, i drég dojazdowych:; érodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych sie w budynku. Wykonawca zapewni wiagciwe
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzert w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wiagciciela instalacji, jak
rowniez bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy (Plan
BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: - Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowej.

1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od

daty rozpoczecia do daty odbioru Robdt przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby przedmiot Robdt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do prac remontowych musza odpowiadaé¢ warunkom okreélonym w
art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakoéc
materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie posiadajace swiadectw potwierdzajacych ich jakos¢ zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym zostana zastosowane materialy nie posiadajace $wiadectw
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potwierdzajgcych ich odpowiednia jakos¢, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i whasciwoéci do Robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drdg i czesci obiektu nie objetego
zakresem prac. Liczba srodkdow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia
Jakosci oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
prowadzeniu Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program zapewnienia jakosci (PZ])
Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozonga jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole Robét i jakosci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
‘badania materialdw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Inspektora lub Zamawiajacego w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robodt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do protokofu odbioru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich Robdt (za wyjatkiem
zmiany Wykonawcy Robot). Bledne dane zostana poprawione wg instrukgji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét.

Dlugosci i odlegloéci pomiedzy okreélonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Jezeli szczegttowe specyfikacje techniczne whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m3, jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktdre maja by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiodr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie Koricowe,

c) Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robét, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Koricowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokdt odbioru koricowego Robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,
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uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i

udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapity),

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokolu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu
stwierdzenie o wykonaniu zamdwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie Zamawiajacy winien
dokonac zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralna czesc i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data skfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z wykonaniem
prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Zaldada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z trescia i wymaganiami tych norm.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

S55T-1.1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych.

11.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt budowlanych.

1.1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt przygotowawczych pod fundamenty.

11.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z whasciwymi obowiazujacymi przepisami i wiasciwymi
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

11.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera

11.6. Materialy
Nie wystepuj 3

11.7. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do robdt przygotowawczych powinien dysponowac nastepujacym sprzetem: elektronarzedzia,
kilofy, lopaty, szpadle, taczki

11.8. Transport
Transport urobku w postaci gruzu, gatezi i innych elementéw przewozi¢ taczkami bezposrednio na srodki transportu
samochodowego.

11.9. Wykonanie robét.
Wykonac¢ organizacje placu budowy (jesli konieczne) wraz z drogami dojazdowymi dla samochoddéw dostawezych,
wywrotek lub dzwigu samojezdnego oraz betonowozu.
Zaplanowac i zorganizowac miejsca skfadowisk materialow oraz prefabrykatéw wraz z zapewnieniem dojazdu.

1.1.10. Roboty pomiarowe (jesli konieczne)
Przed przystapieniem do robot ziemnych kierownik robdt powinien przyja¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne,
tworzace ukiad odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych. Przyjecie punktéw statych powinno by¢
dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z okresleniem ich wspdirzednych.
Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez wode, mroz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do
wykonawcy robét.
Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wykresli¢ z dokladnoscig do
0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone na trwalym elemencie wkopanym w grunt w taki sposdb, aby nie
zmienily swojego potozenia, i chronione byty przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Spis stalych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany kierownikowi budowy przed
rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczeciem robét ziemnych.
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac: wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej,
roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do ksztattu budowli
i poszczegdlnych jej elementéw; wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci, wyznaczanie w bezposérednim sasiedztwie (a w razie potrzeby i na terenie
budowli) odpowiedniej liczby punktéw wysokosciowych (reperéw) nawiazanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie,
z tym e obowiazkowo punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,
wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu skarp, zboczy itp.
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnych wyznaczonych
punktow sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub czesci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki
sposob, aby istniala mozliwos¢ pelnego korzystania z nich podczas realizacji prac.
Dokiadnos¢ pomiarow geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna by¢
dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robdt ziemnych lub jej etapéw i odcinkdw. Wymagana dla
danego obiektu doktadnos¢ pomiardw powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robét dokumentacja geodezyjna
powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie
budowy, sprawdzania techniczne z pomiaréw z podaniem przyjetych dokladnosci pomiaru itp.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi (uzytkownikowi) w chwili przejecia przez
niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowic integralna cze$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.
W przypadku wspdlnego wykonywania pomiarow niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora wyniki tych pomiaréw
stanowia integralng czes¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Custom Design Studio sp. z 0.0 sp. k ul. Helcldw 8/8, 31-148 Krakdw +48 513 786 688 hello@konteksty.studio
9 p @ Y



SST-1.2 STOLARKA | SLUSARKA

1.2.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazu stolarki i
Slusarki.

1.2.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu realizacji robét
wymienionych w specyfikacji.

1.2.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robét zwiazanych z wykonaniem stolarki i
slusarki.

1.2.4 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi przepisami wiasciwymi
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inzyniera.

1.2.5 MATERIALY
STOLARKA HISTORYCZNA- W budynku wystepuje stolarka historyczna, ktéra wg programu prac konserwatorskich

powinna by¢ poddana renowacji.

Sposdb postepowania:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

1. Demontaz skrzydet z futryn, wstepne oczyszczenie

2. Demontaz wtérnych elementdw élusarki (plytek rygli, gwozdzi, skobli etc.).

3. Usuniecie zdegradowanych lakieréw metodami chemicznymi (Vitaf, Scansol, aceton itp.), mechanicznymi lub metody
zmiekczania warstw goracym powietrzem przy uzyciu opalarki..

4. Oczyszczanie powierzchni stolarki z zabrudzen. Przed przystapieniem do oczyszczania nalezy wykonac proby
oczyszczania pod katem wyjalowienia powierzchni oczyszczanej, jej przebarwieri oraz mocy srodka czyszczacego. Sugeruje
sie uzycie metody mokrej (np. roztwér Contrad 2000 neutralizowany woda). Dopuszcza sig uzycie innej metody Mozna
zastosowac metode kombinowang, w zaleznosci od lokalnych potrzeb.

5. Wykonanie nowych wstawek w miejscach ubytkéw drewna (otwory po wspdiczesnych zamkach, otwory po gwozdziach
itp.) z uzyciem drewna odpowiednio zabezpieczonego przed rozktadem biologicznym.

6. Sklejanie rozszczepiern drewna; wszystkie rozszczepienia, przetamania drewna nalezy sklei¢ klejami stolarskimi
(emulsjami). Wzmocnienie spoin przez wykonanie kotkowania badZz wykonania wstawek wzmacniajacych (jaskdtczych
ogondéw, obcych pidr itp.) jezeli zajdzie taka potrzeba.

7. Uzupelnienie drobnych ubytkéw drewna oraz pekniec i szczelin gotowym kitem z zywicy Akson SC 258 lub gotowym
kitem z zawartoscia trocin.

8. Uzupelnienie powierzchniowych nieréwnosci szpachléwka do drewna z wypetniaczem kredowym.

9. Przeszlifowanie powierzchni papierami sciernymi o roznej gradacji w celu wyréwnania podioza.

10. Pod powierzchnie malowane farba kryjaca wykonanie podktadowej warstwy malarskiej gruntem do drewna

1. Zalozenie nowej powtoki malarskiej powtarzajacej kolorystyke oryginalnej.

12. Ponowny montaz slusarki i drzwi w futrynach.

STAN ZACHOWANIA- Stolarka drzwiowa w dobrym stanie zachowania. Wszystkie drzwi w omawianym zakresie s3
pierwotne, drewniane, pierwotnie malowane na kryjaco w kolorze zlamanej bieli. W wyniku pracy drewna oraz wahan
temperatury i wilgotnosci, na laczeniach elementéw drzwi wystgpuja spaczenia. Na laczeniu elementéw drewnianych
widoczne s3 drobne pekniecia i rozszczepienia. W okolicach klamek widoczne sg $lady wynikajace z uzytkowania drzwi.
Wystepuja tam zabrudzenia i przetarcia powloki malarskiej. Na powierzchni plycin skrzydet drzwi oraz oscieznic mozna
zauwazy¢ niewielkie wgniecenia i obtluczenia. W czesci drzwi zachowane s3  klamki  mosigzne.
Drzwi i futryny zachowane w pomieszczeniu nr 2.28 s3 przemalowane. Same drzwi do pomieszczenia z hallu Il pigtra zostaty
wymienione na nowe, wykonane na wzér historyczny.

STAN ZACHOWANIA - Stolarka okienna pomieszczeri biurowych jest wspélczesna. Jej stan nie jest jednak zbyt dobry.
Widoczne sa liczne otarcia, mechanizne ubytki, zagiecia listew okapnikowych, wgniecenia drewna. Powierzchnia
malowanego drewna jest bardzo brudna. Owalne okno, zachowane w pomieszczeniu nr 2.28, jest obecnie zablendowane
plyta gk od strony sasiedniego pomieszczenia (serwerownia).

WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE- Stolarke drzwiowa nalezy oczysci¢ z warstw lakierdw i farb olejnych do

drewna przy zastosowaniu metod chemicznych (pasta do usuwania przemalowan olejnych). Nastepnie powierzchnig
drewna przeszlifowac papierem éciernym. Ewentualne obluzowania elementdw sklei¢ klejem do drewna. Zrekonstruowat
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brakujace elementy, jeéli bedzie taka potrzeba. Wklei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach peknie¢ i pomigdzy
rozeschnietymi deskami. Drobne ubytki drewna oraz pekniecia i szczeliny uzupelni¢ szpachléwka z pylem drzewnym. Po
wyschnieciu szpachléwki powierzchnie przeszlifowa¢ papierami $ciernymi w celu wyréwnania podfoza. Nastepnie wykonac
podktadowa warstwe malarska gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie farba akrylowa o wykoniczeniu
satynowym w kolorze bieli pertowej RAL 1013. Oczyszczeniu i konserwacji nalezy poddac mosigezne klamki.
1.2.6 SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Inzyniera.
Liczba i wydajnoé¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
1.2.7 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét. Liczba érodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
1.2.8 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie montowana stolarka i slusarka. Montaz okien i drzwi
Aby okna i drzwi zachowaly deklarowane parametry i nie sprawiaty klopotu w uzytkowaniu, nalezy prawidiowo je
wbudowac.
Regulacja skrzydet okiennych w oscieznicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast przy wbudowywaniu okna
nalezy zwrdci¢ uwage na:
zachowanie prawidlowych luzéw montazowych pomiedzy oscieznica i otworem w Scianie. Szerokos¢ otworu w
écianie musi by¢ wieksza o min. 20 mm od szerokosci, a wysokos¢ o 45 mm od wysokosci okna.
dokfadne ustawienie oScieznicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekatnych oscieznicy okna po wbudowaniu nie moga przekroczy¢ na dtugosci 1 metra - 2
mm. powyzej 1metra - 3 mm.
zastosowanie elementéw mocujacych oscie nice w $canach (kotwy) zgodnie z Instrukcja producenta.
Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych facznikéw niszczacych elementy
oscieznic,
dokladne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajacymi.
prawidlowe przeprowadzenie robét blacharskich, zapewniajace wiasciwe odprowadzanie wody z powierzchni
okna.
1.2.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robét w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacja Techniczna i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera. Celem kontroli
jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakoéci montazu stolarki i $lusarki. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z
dokumentacjg projektowa, ST i PZ.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnoé¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania.. Wykonawca powinien powiadomic
Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badar do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatoZonej
jakosci. Kontrola jakosci.

Badanie elementéw (wyrobdw) powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:
- wymiarow,
wykoriczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania.
polaczen konstrukcyjnych,
- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Wymienione badania nalezy przeprowadzito przy odbiorze kazdej partii elementow.
Do odbioru powinna by¢ przediozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju robét, wyniki sprawdzeri
oraz dziennik robdt, o ile taki byt prowadzony.
Przed przystapieniem do badar nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ sposobu wbudowania z dokumentacja techniczng i zapoznac sie
z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét.
W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:
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stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw, kotwigcych
uszczelnienie przestrzeni miedzy oéciezami ($ciana) | wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i przed
przenikaniem wody opadowe;j.
stan i wyglad wykoriczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
- prawidlowoé¢ dzialania czesci ruchomych elementu,
Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
1.2.10 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr koricowy powinien polegac na ostatecznej ocenie iloéci, jakosci i wartosci wykonanych robét.
1.2.1 PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje montazu wszystkich elementéw opracowane przez Producentéw. PN-88/B-10085 -Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-79/M-83102 -Wkrety samogwintujace do blach ze
Ibem stozkowym PN-79/M-83104 -Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym soczewkowym
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytlaczane. Sznury.
PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja PN-B-05000:1996 -
Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materialéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych - Wymagania i badania

SST-1.3 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZINE

1.3.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynki i oktadziny
wewnetrzne.

1.3.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.

1.3.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robét zwiazanych z wykonaniem tynkow i
oktadzin wewnetrznych.

1.3.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wiasciwymi obowiazujacymi przepisami wiasciwymi
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.

1.3.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.3.6 MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inzyniera.

1.3.7 Materialy
Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne z zaleceniami wskazanymi w Programie Prac Konserwatorskich, opracowanym
przez mgr Katarzyne Sutkowska z pazdziernika 2020r., zatwierdzonego Decyzja o pozwoleniu konserwatorskim nr ... z dnia

1.3.8 SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakost
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Inzyniera.
Liczba i wydajnoé¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Tynki i okladziny wewnetrzne
Roboty wykonywane mechanicznie lub recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja montazu zalecang przez
Producenta.

1.3.9 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagiji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.3.10 WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane tynki i okladziny wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne kategorii [l

Zasady ogdlne.

Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukoniczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy.

Podloze powinno byc¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku. Marka zaprawy do
wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego
(motzliwos¢ narazania na wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgod itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢
wymaganiom wiasciwej norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynkéw dwu- i troj warstwowych marka zapraw)
uzytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gladZ, powinna by¢ ni sza ni marka zaprawa uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie
dotyczy to gtadzi tynkow wypalanych). Tynk powinien by¢ na calej powierzchni scisle powiazan) z podlozem, a przy
tynkach wielowarstwowych rownie poszczegdine warstw) tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni.
Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni 5°C i pod warunkiem, e w ciagu doby nie nastapi
spadek temperatur) ponizej 0°C: dopuszcza sie wykonywanie robdt tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w ,Tymczasowych wytycznych wykonywania
robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur”.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezpoéredni
dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem: w przypadku prowadzenia robdt tynkowych w okresie
wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wiazania zaprawy (tj. w
ciagu okoto 1tygodnia) zwilzane woda.

Clads ai
Przygotowanie podloza

Gtadz stosuje sie na podtoze wykonane z betonu, tynku cementowo - wapiennego i gipsu, nie

narazone na bezposredni wplyw wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje sig na podto ach drewnianych,

metalowych i z tworzyw sztucznych. Podlo e powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu,

olejéw, tluszczéw, wosku, resztek powtok malarskich. Zle zwigzane czesci powierzchni nalezy

uprzednio odkuc, zas czesci luzne lub pyliste usunac przy pomocy szczotki stalowej. Podloze przed

natoZzeniem zaprawy nalezy zwilzy¢ woda. Jezeli istnieje potrzeba redukgji chlonnosci podio a,

nalezy zastosowac emulsje gruntujaca Wszystkie stykajace sie z zaprawa elementy stalowe powinny

byc zabezpieczone antykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Mase szpachlowa przygotowuije sie przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie reczne lub

mechaniczne, a do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gladz nalezy przygotowywac w

czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania nastepnego zaczynu). W

przypadku wypelniania ubytkéw konsystencja zaprawy powinna by¢ bardziej gesta, ni w przepadku

wykonywania gfadzi. Zaprawa nadaje sie do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje

wiasciwosci przez ok. 1,5 godziny.

Sposéb uzycia

Gladz naktada sie rownomiernie metalowa paca na podloze, dociskajgc zaczyn silnie paca do podio

a. Zaleca sie najpierw wypetnic¢ duze ubytki. Na sciany nakfada sie mase pasami w kierunku od podtogi do sufitu wykonujac
ruch pacg od dotu ku goérze, zas na sufity - pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia ciggnac pace w kierunku do
siebie. Na duze powierzchnie, mozna naktada¢ warstwe szpachli za pomoca agregatu tynkarskiego.

Po wyschnieciu masy drobne nierdownosci usuwamy papierem sciernym lub siatka do szlifowania. Powstate niedoktadnosci
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwartej pracy masy zalezy od chfonnosci podioza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagow
oraz zapewni¢ wiasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczer. Prace okladzinowe tzn. malowanie, tapetowanie,
uktadanie plytek ceramicznych mozna rozpoczaé gdy wilgotnoé¢ gladzi bedzie mniejsza ni 1%.

Zaleca sie przed uktadaniem okladzin powierzchnie gladzi zagruntowa¢ emulsja.

Phyty gipsowe nalezy przybijac do drewnianych elementow konstrukgji lub podktadu za pomoca

gwozdzi papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocowac za pomoca - wkretdw, np.

samogwintujacych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy konstrukcji powinny by¢ w.odpowiedni

sposob zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu. Rozstaw gwozdzi lub wkretdw

powinien by¢ nie wigkszy ni 30 cm, a ich odleglos¢ od krawedzi plyty powinna wynosi¢ 10-15 mm.

tebki gwozdzi lub wkretéw powinny by¢ tak docisniete, aby wglebiaty sie w licowe powierzchnie

plyt, ale nie powodowaly przerwania kartonu lecz jedynie moga go nieco wgniata¢ w gips. tebki

elementow mocujacych nalezy zaszpachlowac.

Wykonywanie spoin

Wolna przestrzen pomigdzy krawedziami plyt nalezy oczyscic i zwilzy¢, a nastepnie wypelni¢ gestym zaczynem gipsowym z
dodatkiem opdZniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy nalezy wcisnac
w spoiny tak, aby przylegat do podto a, do mocujacych plackdw lub lat drewnianych, a nadmiar zaczynu sciagnac.
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Spoine ptaska nalezy po stwardnieniu wyréwna¢ przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowac szablonem metalowym lub z
twardego drewna. Przy oscie nicach, podokiennikach, itp. powinny by¢ wykonywane wylacznie spoiny wkleste lub bruzdy o
szerokosci 2-4 mm wypelnione zaczynem gipsowym i ostoniete listewka ze sztucznego tworzywa lub z drewna.
1.3.1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia okreélona w niniejszej ST | zaakceptowana przez Inzyniera.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rynkéw i okladzin wewnetrznych. Wykonawca
ma obowigzek wykonania petnego zakresu badari na budowie w celu wskazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa, ST i PZ).
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnoé¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢
Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptadji
Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

sprawdzenie materialdw,

sprawdzenie podtozy,

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podio a,

sprawdzenie grubosci tynku,

sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

sprawdzenie wykoriczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach,

Sprawdzania Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie podiozy,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia glazury,
sprawdzenie fugowania,
sprawdzenie wygladu powierzchni wylozonych glazura oraz wad i uszkodzen powierzchni,

Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie podtozy,
sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podio a.
sprawdzenie grubosci gladzi,
sprawdzenie wygladu powierzchni gladzi oraz wad i uszkodzen powierzchni,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
sprawdzenie wykoriczenia gladzi na stykach, narozach, obrzezach.

Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
sprawdzenie materialéw, -sprawdzenie podiozy,
sprawdzenie prawidlowosci zamocowania plyt gipsowo-kartonowych i wykonczenia na stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i polaczeniach okfadziny sciennej z sufitowa,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi.
13.12 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami InZyniera jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo calos¢ odbieranych robot, albo tylko ich
niewtasciwie wykonana czes¢ uznac za niezgodna z wymaganiami normy.

Podstawa do odbioru Robét sa badania obejmujace:
sprawdzenie z Dokumentacja Projektowsa,
sprawdzenie dostarczonych materialéw,
sprawdzenie warunkdw prowadzenia Robét,
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sprawdzenie prawidtowosc wykonanych Robdt.
swiadectwa dostaw materialdow,
protokdt odbioréw czesciowych,
zapisy w dzienniku budowy;,
- sprawdzenie wygladu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzer powierzchni.,
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wiasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
1.3.13 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 -Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-10100 -Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy
budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 87:1994 -Plytki i plyty ceramiczne scienne i podiogowe - Definicje, klasyfikagja,
wiasciwosci i znakowanie.
PN-B-79405:1997 -Plyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i plyty z welny mineralnej.
PN-B-11203:1997 -Materiaty kamienne - Elementy kamienne; ptyty do okiadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych.
Instrukcje montazu opracowane przez Producentow

55T-1.4 POSADZKI

1.4.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
1.4.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w specyfikacji.
1.4.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robét zwiagzanych z wykonaniem podiozy i
posadzek.
1.4.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi przepisami i
wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
1.4.5 MATERIALY
STAN ZACHOWANIA - Parkiety historyczne
We wszystkich pomieszczeniach biurowych zachowane s parkiety. Nosza one $lady intensywnego uzytkowania. W wielu
miejscach klepki sa obluzowane i rozeschniete, a powierzchnia parkietéw nieréwna, z licznymi przetarciami i obttuczeniami.
Cata powierzchnia parkietu jest bardzo silnie zabrudzona, nieréwna i zmatowiona. W czeéci pomieszczen wskutek
intensywnego nacisku kétek foteli biurowych, powierzchnia drewna jest bardzo mocno przetarta.

STAN ZACHOWANIA - Posadzka lastrikowa korytarza
Ze swojej natury lastriko jest bardzo odporne na scieranie, jednak po uptywie kilkudziesieciu lat stan posadzki korytarza nie
jest dobry. Cala powierzchnia jest przybrudzona, zwlaszcza w pasie przy $cianach. Widoczne sg pekniecia skurczowe, ktére
stale podlegaja drobnym wykruszeniom. W czesci zachodniej korytarza widoczne sg pézniejsze wstawki z nieco innej
zaprawy lastrykowej. W posadzce zamontowano takze blachy blendujace dostep do mechanizméw sterowania panelami
akustycznymi nad scena. Czes¢ blach wykonana jest ze stali zwyklej, cze$¢ z nierdzewnej. Na kilku naklejono czarno-zéita
tasme ostrzegawcza.

1.4.6 SPRZET
Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomacniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera. : ‘
Liczba i wydajnosc sprzetu  powinna  gwarantowa¢  wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentadji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.
Podloza i posadzki
Robaoty wykonywane mechanicznie lub recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja montazu zalecana przez
Producenta.

1.4.7 TRANSPORT
Ogélne wymagania
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogolne" Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentadji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.4.8 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane podtoza i posadzki.

Parkiet:

Parkiet debowy do pozostawienia, wycyklinowania, uzupetnienia drobnych ubytkéw szpachléwka do drewna,
polakierowania lakierem poliuretanowym bezbarwnym o wykoriczeniu satynowym.

Wzory ukfadania parkietu nalezy zachowac¢. Brakujace klepki uzupetni¢ w powtdrzonym ksztalcie i materiale.

Posadzka lastrikowa korytarza:

Posadzke z lastrika nalezy przeszlifowac, uzupetni¢ drobne powierzchniowe ubytki i pekniecia. Uzupelnienia wykona¢
zaprawa mineralna, cementowa oraz w razie potrzeby zywicg poliestrowa lub epoksydowa, barwiona w masie.
Uzupelnienia nalezy przeszlifowac. Powierzchnie lastrika po wykonanych pracach nalezy zaimpregnowac preparatem
zabezpieczajacym i pogtebiajacym kolor.

Zaleca sie ujednolicenie blend metalowych w posadzce, ktdre zakrywaja dostep do mechanizmoéw sterowania panelami

akustycznymi nad sceng. Ze wzgleddw estetycznych nalezy zastosowac stal nierdzewna matows (niepolerowana).

1.4.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i instrukcami Inspektora. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia
zalozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badar na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialdw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa, ST i PZ).
Materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnosc z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢
Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac dopiero po
stwierdzeniu zatozonej jakosci. Podktady i posadzki

Sprawdzeniu jakosci Robot podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
W  trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:
sprawdzenie materialow i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami i
niniejsza ST. Materiaty nie majace dokumentdw stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem. Jezeli badania dadza wynik dodatni - wykonanie Robdt nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty uznac za niezgodne z wymaganiami
niniejszej ST.
W razie uznania Robdt izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzajaca badania powinna
ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uznac roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazac ponowne ich
wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci Robét z wymaganiami ST.
Sprawdzaniu Robdt izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
sprawdzeniu jakosci wykonanych podiozy
sprawdzenie wilgotnosci podioza
sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza
sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek.
sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatéw s3 zgodne z Dokumentacjg Techniczng sprawdzenie czy
grubos¢ warstwy posadzki jest wystarczajaca

1.4.10 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora jezeli wszystkie
pomiary i badania dary wyniki pozytywne.
Odbiory nalezy wykonywac dla kazdej operacji wykonywanej osobno. W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania
poprawek.
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Podstawa do odbioru Robét sa badania obejmujace:
- sprawdzenie z Dokumentacja Projektowa.
sprawdzenie dostarczonych materiatow.
sprawdzenie podtoza pod posadzki
sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykoriczenia posadzki
sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem
sprawdzenie warunkdw prowadzenia Robdt,
sprawdzenie prawidlowosci wykonanych Robét.
swiadectwa dostaw materiatow,
protokét odbiordw czesciowych.
- zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt
w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
1.4.1 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-63/B-10145 -Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podiogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichlorku
winylu - Wymagania
PN-EN 87:1994 -Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, whasciwoéci i znakowanie.
PN-B-U212:1997 -Materialy kamienne - Elementy kamienne - Plyty z konglomeratéw kamiennych Instrukce ukiadania
posadzek opracowane przez Producentdéw.
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1.5 MALOWANIE

1.5.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.
1.5.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w specyfikacji.
1.5.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robét zwigzanych z wykonaniem malowania.
1.5.4 Okresélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wiaéciwymi obowiazujacymi przepisami i wlasciwymi
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robét i ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna i poleceniami Inzyniera.
1.5.5 MATERIALY
Ogdlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-81901:2002 i posiadac aprobaty
techniczne.
Tapety i kleje powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 2342002, PN-C-89356: 1998 i posiada¢
aprobaty techniczne.
1.5.6 SPRZET
Ogélne wymagania
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Inzyniera.
Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
1.5.7 TRANSPORT
Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét.
Liczba érodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentadji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
1.5.8 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane roboty malarskie. Malowanie tynkéw gtadkich
Przygotowanie podioza
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzic powierzchnie przeznaczone do malowania, naprawi¢
uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowa¢. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykonac przed szpachlowaniem. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowej przewidzianych pod malowanie
powinna by nie wigksza niz : dla farb olejnych, olejno - zywicznych i syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.
Malowanie:
Przed przystapieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i olejnymi
nalezy zawartos¢ opakowania starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji. W
przypadku podioza bardzo chtonnego wskazane jest zagruntowanie go farba rozcienczong woda w
stosunku (farba:woda) 1:1.1:2, a nawet 1:4. w zaleznosci od chlonnoéci podioza. Malowanie mozna
wykonac za pomoca watka, szczotki malarskiej, miekkiego pedzla lub natrysku. Do malowania
wiasciwego mozna uzy¢ farby o lepkosci handlowej (pedzel, watek) lub rozcienczonej woda (nie
wigcej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjacej powtoki. W celu uzyskania dobrych efektéw
dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie wiasciwe nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Druga
warstwe mozna nanosic po catkowitym wyschnieciu pierwszej, tj. co najmniej po dwéch godzinach.
Po zakoriczeniu malowania uzywane narzedzia nalezy natychmiast umy¢ wod3. Prace malarskie
wykonane przy uzyciu farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢ prowadzone gdy temperatura
otoczenia i podtoza nie jest ni sza ni 5 °Ci nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych
farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety koloréw i odcieni, zaréwno pastelowych jak i
nasyconych. Nie nalezy mieszac tych farb z farbami lub pastami koloryzujacymi na innej bazie
spoiwowej. tagodne, pastelowe kolory uzyskuje sie przez zmieszanie biatej farby z kolorowa w
stosunku objetosciowym od 5:1do 10:1.
Przeciwwskazania:
Stosujac przedstawione farby emulsyjne i akrylowe nalezy przestrzega¢ nastepujacych przeciwwskazan:
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do rozciericzania nie wolno stosowac zadnych rozpuszczalnikdw organicznych,
do kolorowania nie nalezy uzywac farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentéw, nie wolno
przechowywac i transportowac farb w temperaturze ponizej +5°C. poniewaz przemrozenie wyrobu powoduje jego
nieodwracalne zniszczenie,
nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich na zewnatrz podczas opaddéw atmosferycznych, poniewaz powloki do 3 godzin od
momentu wymalowania mogg ulec zmyciu.

1.5.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét.
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Ogdlne zasady
kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 +Wymagania ogdlne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej
jakosci robot malarskich. Wykonawea ma obowiazek wykonania petnego zakresu badar na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa. ST i PZ).
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢
Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptadji Inzyniera. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu ka dej roboty zanikajacej, ktdra moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zalozonej
jakosci. Kontrola jakodci.

Badanie kontroli jakosci obejmuje sprawdzenie: zgodnoéci
materiatow z dokumentacja projektowa, sprawdzenie czy materialy
posiadaja odpowiednie atesty wizualne sprawdzenie malowanej
powierzchni, sprawdzenie ilosci polozonych warstw farby
sprawdzenie prawidtowosci potozenia tapety i zachowanie technologii ukfadania podanej przez Producenta
Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
1.5.10 ODBIOR ROBOT
Roboty uznajace sie za wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa. ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
Odbiér koricowy powinien polegac na ostatecznej ocenie ilodci, jakosci i wartodci wykonanych robét okreslonych w punkcie
6 niniejszych ST.
1.5.11 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
Instrukcje wykonania powlok malarskich dofaczone podane przez Producenta farb.
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